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國有林林產物採運契約書(稿) 

行政院農業委員會林務局 花蓮 林區管理處(以下簡稱

甲方)為標售 林田山 事業區第 126 林班國有林林產物，

與得標人＿＿＿（公司、木材行，以下簡稱乙方）依照

「國有林林產物處分規則」第二十二條之規定，經雙方同

意訂立契約如下： 

第一條  乙方採運本契約林產物相關權利義務應依本契約

規定、標售公告及投標須知文件辦理。本契約未規

定事項，乙方應依森林法、國有林林產物處分規

則、林產物伐採查驗規則、行政院農業委員會辦理

國有林林產物處分作業要點及其他有關法令之規定

辦理。 

第二條 乙方應繳納林產物價金新臺幣      元整，一次

繳清。 

第三條 本契約期限自林產物搬運完畢日起二年為止(林產

物搬運完畢日乙方未通知甲方備查者，依本契約搬

運期限最後一日起算)。 

第四條 乙方應依照本契約採運範圍明細表暨招標文件之

處分區域實測圖及境界木位置圖、材積調查表(數量
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表)所載事項及區域圖面，在約定範圍之內搬運林產

物，其搬運範圍明細表列如下：  

上列標的物一經決標，買賣契約即屬成立，種類

不符或搬出材積超過或短少，均不計增補外，其利益

及危險，由乙方自行負擔。 

乙方應於決標後 30 日內，提供詳確之作業計

畫予甲方，經甲方同意後，列入本契約之附件，並作

為甲方實施檢查及指導之依據。乙方逾期未提供詳確

作業計畫者，甲方得解除契約。 

第一項標的物之保管責任自決標日起由乙方負責

，乙方得派員看守並於決標後 30 日內以書面通知甲

方。該標的物經甲方放行查驗後，為乙方所有。 

第五條 乙方得標林產物及其加工品應於契約期間內通過

「優良農產品驗證標章林產品-木竹製材品(CAS 標

章，以下簡稱 CAS 標章)」；或「產銷履歷農產品驗

證標章林產物-木材或竹材項目(TAP 標章，以下簡
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稱 TAP 標章)」；或取得「臺灣林產品生產追溯條碼

(QR code，以下簡稱 QR code) 」，未通過 CAS、TAP

標章或取得 QR code 者，本契約第三十五條所示之

履約保證金將不予發還，並列入違約廠商，三年內

不得再於林務局各林區管理處標售案投標。 

第六條  乙方採運本契約第三條之國有林林產物所需開設

作業道、維護林道或作業道通行、建造設施、及其他

林產物生產費或履約所必須相關費用，均由乙方自行

負擔。乙方集運作業應採用對環境有善作業方式，避

免對環境造成破壞；如對現地造成嚴重破壞，甲方得

要求停止作業。 

第七條 乙方應維護丙種規格林道幹線/作業道：林田山事

業區第 126 林班光復林道 0K~19K，有關細節悉依本

契約附件所列各條款規定辦理。本契約附件各條款

，為本約之一部分，同其效力。 

第八條 乙方無須建造設施。 

第九條 乙方因作業上必要在甲方管理之國有林地內建築

臨時工寮及搬運設施須使用土地時，應經甲方同意

，方得施行。所建臨時工寮，乙方應於作業完畢時

拆除還原；使用土場之土地，如非屬國有林地，應

由乙方自行合法取得。 
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第十條 乙方得標林產物及其加工品應於契約期間通過 CAS

標章或 TAP 標章認證或取得 QR code，並於契約期滿

時，將相關驗證證明資料一份送花蓮林區管理處備

查。 

得標林產物及其加工品若於契約期間通過 CAS 標

章或 TAP 標章驗證或取得 QR code 者，得視同履約完

成，乙方得檢據驗證影本申請提前退還履約保證金。 

乙方應依森林法第四十四條設置帳簿，記載其林

產物種類、數量、出處及銷路，並應妥善保存本項設

置之帳簿，並於銷售完畢時，將帳簿影本一份送甲方

備查。如乙方得標之林產物須以原料形式轉賣販售予

他人時，應將轉賣資料(買方資料、林產物數量、搬

運路線等)報花蓮林區管理處知悉，如未提供者視同

違約，履約保證金不予發還。 

甲方如因業務需求須請乙方提供前項帳簿，或請

乙方將帳簿所載本契約林產物之樹種、材種、數量、

出處及銷路相關資料於每月一日前或林產物售出時或

甲方指定之時間輸入或上傳指定之網路資訊系統資料

庫時，乙方應配合辦理，不得拒絕。 

乙方應於採取許可證或搬運許可證核發前，選定

用於本契約第三條之國有林林產物之記號或印章通知

甲方及副知當地直轄市、縣(市)政府備查，並於林產

物搬出前使用之。 

第十一條 乙方採運之林產物應集中於採取區域，並分批
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填具放行查驗申請書，報經甲方派員查驗，經同意

搬運者，烙打放行查驗印後始可搬出，沿途並應接

受甲方之檢查。 

第十二條  乙方如無力繼續經營或因其他事故必須轉讓他

人者，應經甲方同意後始得轉讓，並以一次為限。

乙方於轉讓後二年內，如有其他得標之林班再有轉

讓情事者，停止其投標資格三年。 

第十三條 乙方於林產物裝車時，應將有編號一端放置於

易識別之處，並應填寫林產物搬運單，以利甲方

檢查。 

第十四條 本契約林產物之採運方式或集運檢查，乙方應

同意甲方依第三條第三項之作業計畫實施檢查與

指導。 

第十五條  乙方採運林產物作業時，應依下列事項辦理： 

一、 採取區域內之針葉樹、闊葉樹貴重木或擇伐時，原

每木調查所烙打「查」印及其他林產物查驗印應予

保留，如發現烙打調查印過高，應通知甲方並經補

印後再行砍伐。 

二、 乙方於採取區域內發現林產物副產物時，得依國有

林林產物處分規則第十四條第一項第十款規定申請

並於繳納價金後，在原採取期限內一併搬出。 

第十六條  乙方採運或搬運區域內之林產物，應依下列事

項辦理，違者按林產物山價三倍作為違約金： 
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一、屬甲方指定保留者及未列入處分材積調查之貴重木稚

樹，乙方不得砍伐。 

二、林木砍伐之切點高度，規定為上坡地面三十公分處，

但環境不許可時允許公差二十公分；允許造材延寸為

上、下各二十公分，並應保留調查印。 

三、處分之林木，其在切點以下部分，非經甲方同意，乙

方不得挖掘採取。 

四、林產物未經甲方烙打放行印者，乙方不得搬運。 

第十七條  乙方打撈滾落採運或搬運區域外林產物時，應

通知甲方，並經甲方同意後始得撈取或搬運。其

未經同意，自行撈取者，照所打撈或搬運林產物

山價三倍作為違約金，其所打撈或搬運之林產物

，除乙方能證明為其所有外，歸甲方所有。 

第十八條  乙方於許可採運或搬運期間無法採運或搬運完

成，應自行依規於期限屆滿前申請展延及繳納國

有林林產物處分規則第二十九條及第三十條規定

之延期金後，通知甲方變更本契約林產物採運或

搬運期間。 

第十九條  乙方於契約存續期間，其證照之登記內容有變

更時，應於完成變更登記後十五日內通知甲方並

敘明變更事項及原因。 

第二十條  乙方應依「職業安全衛生法及其施行細則」、「

林場安全衛生設施規則」、「職業安全衛生設施規

則」、「營造安全衛生設施標準」、「勞動檢查法及
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其施行細則」、「危險性工作場所審查及檢查辦法

」、「勞動基準法及其施行細則」、「道路交通標誌

標線號誌設置規則」等規定確實辦理，並隨時注

意工地安全及水、火災之防範，以維採運或搬運

工作人員之安全。 

凡工作期間發生任何勞工安全與衛生、保險等

問題，均由乙方處理及負完全責任。 

第二十一條  乙方應依「行政院農業委員會林務局各林區

管理處重要作業地區防火安全檢查要點」切實注

意防範火災或森林火災；如其防火設備不符規定

經甲方通知三次仍未改善，則予暫停其作業，俟

防火設備充實經甲方檢查合格後，始准恢復作業

，其停工日數不得補足。 

第二十二條 乙方在本契約有效期間釀成火災或森林火災

，致使甲方及其他參與救火之機關、團體、人員

所受之損失及所支出之救火費用，概由乙方負賠

償責任。 

第二十三條 乙方之採運或搬運區域內於本契約存續期間

內，如發生濫墾之情事，乙方應負賠償及恢復

原狀之責。 

第二十四條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人於本

契約存續期間內如有竊取、擅伐，或毀損林產

物未通報甲方或甲方認定屬故意毀損者，甲方

除移請檢察機關偵辦外，乙方應依受損害林產
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物山價賠償甲方，並應繳納受損害林產物山價

三倍之懲罰性違約金。其契約終止者，亦同。 

乙方於採運或搬運作業中因無法避免之原因

所致之損害，且經乙方於事後自行通知甲方者

，乙方應依受損害林產物山價賠償甲方，另依

山價一點五倍作為懲罰性違約金。 

第二十五條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人如涉

嫌竊取或毀損林產物者，除移請檢察機關偵辦

外，甲方得要求乙方暫停其搬運區域全部或一

部之作業。 

乙方人員如有前項情形或其他違反本契約

之義務，致遭暫停作業時，其未搬運之林產物（

含製成品）為免毀損、滅失，未交付放行林產物

，甲方得逕行公開標售；已交付放行但未經搬運

林產物，乙方無條件同意甲方公開標售處分以保

存其價值。此項標售，如因無人投標或投標人所

出之最高價未達標售底價，經數次再行標售致標

售價額過低者，乙方不得異議。 

前項標售所得之價金，俟涉嫌竊取或毀損

林產物等案經檢察機關緩起訴、免訴或起訴後法
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院判決有罪、不受理、不付審理、不付保護處

分、免刑、緩刑之裁判確定時，未交付放行林產

物之價金，作為違約金，不予退還；已交付放行

林產物之價金，抵充作為乙方應繳交之懲罰性違

約金及賠償金之一部分；如檢察機關不起訴或經

法院判決無罪確定者，全數價金除抵充乙方應繳

交之懲罰性違約金及賠償金外，如有餘額，發還

乙方。 

第二十六條 乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌

竊取或毀損林產物，經檢察機關起訴、緩起訴

、免訴或法院判決有罪、不受理、不付審理、

不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，甲

方應即終止契約。 

依前項終止契約者，現場所賸之尚未搬運

林產物，由甲方收回。乙方已繳之林產物價金

及現場所留之固定設施，均抵充為違約金，不

予退還。屬提起公訴但經法院判決無罪確定者

，乙方已繳之林產物價金(含原繳押標金)，於

扣除乙方已搬運林產物之價金，暨抵充乙方應

繳交之懲罰性違約金及賠償金外，如有餘額，

退還乙方。 
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第二十七條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌

竊取或毀損林產物致遭暫停作業，經移送法辦結

果，獲不起訴處分確定時，乙方應於收受繳款通

知書之日起三十日內，繳清本契約第二十二條規

定應繳之違約金及賠償金，並通知甲方請求恢復

作業；如無須賠償時，應於獲不起訴處分確定之

日起十日內，通知甲方請求恢復作業。 

前項期限內乙方未繳清懲罰性違約金或賠

償金及請求恢復作業起算賸餘採運或搬運期間，

其經過之日數不予補足。 

第二十八條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌

竊取、擅伐或毀損林產物情形但未暫停作業者，

乙方繳納之違約金及賠償金，應於收受繳款通知

書之日起三十日內，一次繳清；逾期不繳者，停

止林產物查驗放行，其停止之日數不予補足。 

第二十九條 乙方於前二條情形，不按時繳交違約金及賠

償金者，甲方除得將經過期限扣抵工作期限外，

並得於原作業期限屆滿前終止契約。 

第三十條 乙方所僱用之員工，如有違反本契約規定之行

為時，概由乙方負其全責。 

第三十一條  乙方未能於許可採運或搬運期限內將林產物

全部採運或搬運時(包括其製成品)，且無法再依

國有林林產物處分規則第二十九條申請展延林產

物採運或搬運期限時，其尚未採運或搬運之林產
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物、已繳林產物價金(含原繳押標金)及已有固定

設施，視為乙方放棄，均作為違約金，不予退還

。 

第三十二條  作業區域內及其相關設施，因設置欠缺、施

工不良或管理不當之原因，致甲方發生國家賠償

事件時，甲方對乙方有求償權。 

第三十三條  乙方違反本契約約定事項，甲方得按情節之

輕重，停止乙方投標國有林林產物之資格一年至

三年。 

第三十四條 乙方應繳之一切稅捐，由乙方自行負責。 

第三十五條  履約保證金（由押標金轉為履約保證金）： 

一、履約保證金於契約期滿，經甲方實地確認採運、搬運

地點已回復原狀無髒亂及無待解決事項並同意接管，

且無違反本契約第十條規定並依該規定記載相關資料

至契約期滿之帳簿影本一份送甲方備查完竣後無息發

還。 

二、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約，履約

保證金得提前發還。 

三、押標金或履約保證金之繳納，限以現金、金融機構簽

發之本票或支票、保付支票、郵政匯票繳納。以金融

機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票繳納者

，應為即期並以甲方為受款人。 

四、履約保證金之發還，以現金、郵政匯票或票據繳納者

，甲方以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉
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讓即期支票發還乙方。 

第三十六條  遲延履約規定如下： 

一、逾期違約金以日為單位，乙方如未依照契約約定期

限完成本契約第七條應開設作業道或維護丙種規格

林道幹線、作業道；第八條所列應行建造設施項目

並經完成驗收之履約標的，且未依本契約第十八條

變更本契約約定期限者，應按逾期日數，每日依契

約附件第四款工程總額千分之一計算逾期違約金。

但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用

者，得按未完成履約部分之契約工程價金，每日依

其千分之三計算逾期違約金。 

二、如乙方未依規繳納前開逾期違約金，由履約保證金

抵扣。抵扣額度超過履約保證金時，甲方依本契約

第三十一條規定辦理。 

三、因不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之

情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所

造成之不利影響或損害。 

四、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可歸責事

由而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延

給付，而仍不免發生損害者，不在此限。 

五、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因

而遲延履約者，不得據以免責。 

六、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大

者之認定，除投標須知另有規定外，指履約進度落
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後百分之二十以上，且日數達十日以上。本款百分

比之計算，依下列規定計算之： 

(一)屬尚未完成履約而進度落後已達百分之二十者

，甲方應先通知乙方限期改善；屆期未改善者

，依逾期日數計算之。 

(二)屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計

算之。 

第三十七條  本契約所稱之不可歸責事由如下： 

一、戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。 

二、山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、

水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然

災害。 

三、墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。 

四、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。 

五、毒氣、瘟疫、火災或爆炸。 

六、履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。 

七、履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。 

八、水、能源或原料中斷或管制供應。 

九、核子反應、核子輻射或放射性污染。 

十、非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工

、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。 

十一、政府法令之新增或變更。 

十二、我國或外國政府之行為。 

十三、其他經甲方認定確屬不可抗力者。 
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第三十八條  契約所含各種文件之內容如有不一致之處，

除另有規定外，依下列原則處理： 

一、契約條款優於投標須知文件內之其他文件所附記之條

款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。 

二、投標須知文件之內容優於乙方投標文件之內容。但乙

方投標文件之內容經甲方審定優於投標須知文件之

內容者，不在此限。投標須知文件如允許乙方於投

標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以

乙方投標文件之內容為準。 

三、決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。 

契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確

之處，以甲方解釋為準。 

契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，

不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。 

第三十九條 本契約如有爭議，須提起民事訴訟，雙方同

意以花蓮地方法院為第一審法院。 

第四十條  本契約應繕具正本 2份、副本 3份，由雙方簽

章後，由甲、乙方各存正本一份，其餘副本均由

甲方分別存轉備查。 
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立契約人 

甲 方：行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 

處長：楊瑞芬 

地 址：花蓮市林政街 1號 

 

乙 方： 

負責人： 

地 址： 

營業(國民身分證)統一編號： 

 

中 華 民 國 109 年   月    日 立 


